Opis wymagań
Część ogólna
Zamawiający planuje realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja szatni basenowej damskiej oraz dla osób z niepełnosprawnościami w Kompleksie Sportowym Centrum Rekreacyjno – Sportowego m.st Warszawy w Dzielnicy Bielany przy pływalni Lindego 20” polegający przede wszystkim na:
· roboty demontażowe;
· skucie istniejącej posadzki oraz płytek ściennych;
· odtworzenie warstw posadzkowych od płyty żelbetowej;
· wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej;
· położenie płytek ściennych i podłogowych oraz fugowanie;
· montaż armatury i ceramiki, odwodnień, baterii natryskowych;
· dostawa i montaż drzwi;
· wymiana szafek do przebierania.

Zamawiający zamierza wyłonić Wykonawcę, który będzie sprawował kompleksowy nadzór inwestorski nad opisanym przedsięwzięciem w zakresie przeprowadzanych robót budowlanych, elektrycznych i sanitarnych. 
Modernizacja obejmuje następujące pomieszczenia w m2 powierzchni użytkowej (w rzutach aranżacji oznaczone kolorem niebieskim): 

	         | Szatnia Damska, Szatnia Niepełnosprawni | Stan Istniejący

	[bookmark: RANGE!A2:D8]Nr. Pom
	Nazwa Pom.
	Wykończenie
	Pow. U.

	13b
	SZATNIA DAMSKA 1
	GRES
	14,71

	16
	SZATNIA NIEPEŁNOSPRAWNI
	GRES
	35,03

	17
	WC NIEPEŁNOSPRAWNI
	GRES
	6,8

	22
	SZATNIA DAMSKA 2
	GRES
	47,86

	23
	NATRYSKI DAMSKIE
	GRES
	30,6

	24
	WC DAMSKIE
	GRES
	4,13

	Razem Powierzchnia Użytkowa
	139,1



Część I wymagań
Udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu w zakresie rzeczowym
i merytorycznym dot. realizowanego Projektu (w tym pomoc w przygotowaniu dokumentacji technicznej do zorganizowania przetargu i udzielania odpowiedzi na ewentualne pytania).
Zamawiający dysponuje dokumentami przygotowanymi przez projektanta: 
1. Wizualizacja.
1. Projekt wykonawczy.
1. Projekt funkcjonalno-użytkowy.
1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR).
1. Przedmiar robót i kosztorys inwestorski.
Część II wymagań
1. Uczestniczenie w uzgadnianiu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji.
2. Reprezentowanie Zamawiającego na wszystkich etapach robót poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji poszczególnych instalacji z przyjętymi założeniami (dokumentacją), decyzjami i uzgodnieniami branżowymi (jeśli będą wymagane), jak również zgodności z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
3. Weryfikacja, czy montowane urządzenia i materiały posiadają odpowiednie świadectwa
i certyfikaty, sprawdzanie jakości wykonywanych prac, wyrobów budowlanych urządzeń
i instalacji, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wadliwych i niedopuszczonych do stosowania.
4. Prowadzenie inspekcji na miejscu inwestycji w celu sprawdzenia jakości wykonywanych prac oraz montowanych instalacji.
5. Udział w odbiorze zadania, po zrealizowaniu całego zakresu zamówienia objętego umową.

Termin realizacji
Przewiduje się realizację inwestycji od 23 czerwca do 10 sierpnia 2024 r.

Warunki płatności
Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe za całość wykonanego przedmiotu umowy.

Warunki udziału w zapytaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1.1 Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wymaga się wykazania osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług zgodnych z przedmiotem zamówienia.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:
- jedną osobą pełniącą funkcję: Inspektora nadzoru inwestorskiego – posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w obszarze pozwalającym na kierowanie robotami objętymi przedmiotem zamówienia,
- jedną osobą pełniącą funkcję: Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej
i elektroenergetycznej, 
- jedną osobą z uprawnieniami do nadzorowania robotami budowlanymi w branży sanitarnej.
Warunek może zostać spełniony łącznie przez jedną osobę.
Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym zapytaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie złożonych dokumentów.

Część III szczegółowy opis wymagań
1) Współuczestniczenie w pracach nad przygotowaniem zamówienia publicznego na realizację Projektu, a w szczególności:
- weryfikacja opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert i dokumentacji technicznej,
2) Udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu w zakresie rzeczowym
 i merytorycznym dot. realizowanego Projektu.
3) Uczestniczenie w uzgadnianiu (aktualizacji) harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji.
4) Reprezentowanie Zamawiającego poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji poszczególnych instalacji z przyjętymi założeniami (dokumentacją), decyzjami 
i uzgodnieniami branżowymi (jeśli będą wymagane), jak również zgodności z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
5) Weryfikacja, czy montowane urządzenia i materiały posiadają odpowiednie świadectwa 
i certyfikaty, sprawdzanie jakości wykonywanych prac, wyrobów budowlanych urządzeń 
i instalacji, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wadliwych i niedopuszczonych do stosowania.
6) Prowadzenie inspekcji na miejscu montażu w celu sprawdzenia jakości wykonywanych prac. Wykonawca zapewni, że na wezwanie Zamawiającego, 
w sprawach nie cierpiących zwłoki, zobowiązany będzie do stawienia się na miejscu realizacji prac niezwłocznie (do 12h), licząc od chwili otrzymania wiadomości o potrzebie jego obecności i podjęcia czynności objętych umową zgodnie z praktyką inżynierską, jak również zgodnie z: wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z umową zawartą pomiędzy inwestorem (Zamawiającym), a Wykonawcą prac. 
Każda inspekcja (w tym odbiór końcowy) powinna być udokumentowana w formie pisemnej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wraz 
z określeniem zakresu inspekcji, dokumentacją techniczną oraz czytelnym podpisem Zamawiającego, celem poświadczenia jej odbycia. Dokumenty 
w przedmiotowym zakresie dołącza się do protokołu odbioru usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego,
7) Sprawdzenie czy roboty w obrębie nieruchomości wykonują osoby wskazane w ofercie Wykonawcy.
8) Pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających 
od założeń projektowych wraz z propozycją rozwiązań.
9) Zgłaszanie Zamawiającemu przypadków, w których rozwiązania projektowe odbiegają 
od przyjętych rozwiązań stosowanych w praktyce, w wyniku których może dojść 
do pogorszenia uzyskania efektu– na podstawie dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem robót.
10) Udział w odbiorze końcowym końcowym zadania, po zrealizowaniu całego zakresu zamówienia objętego umową.
11) W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zaniechania wykonania pewnych robót przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez inwestora protokołu konieczności na roboty dodatkowe lub zamienne oraz sprawdzanie kosztorysów dodatkowych, zamiennych wykonanych przez Wykonawcę. W przypadku zaniechania wykonania pewnych prac Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie z uzasadnieniem dlaczego te roboty pominięto oraz że nie ma to wpływu na całość inwestycji.
12) Sporządzenie dokumentacji fotograficznej w formie cyfrowej z ważniejszych elementów wykonywanych robót.
13) Prowadzenie pełnej, dokładnej i systematycznej dokumentacji prowadzonych nadzorów, przygotowywanie i sporządzanie na wniosek zamawiającego wszelkich informacji, dokumentów, raportów z realizacji, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
14) Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej przed zgłoszeniem zakończenia robót przez Wykonawcę.
15)  Potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót, jako podstawy do fakturowania, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, w tym sprawdzanie kompletności dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę robót do odbioru końcowego.
16) Realizacja zamówienia przy zachowaniu należytej staranności i zgodnie z najlepszą praktyką zawodową, w sposób gwarantujący spełnienie warunków 
prawa budowlanego, właściwych przepisów bhp i ppoż.;
17) Wydawanie poleceń przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót – po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego,
18) Doradzanie Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z Wykonawcą w zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia prac, a także jeśli to możliwe zapobiegania potencjalnym roszczeniom Wykonawcy i opóźnieniom w realizacji Inwestycji.


