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A.OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOT BUDOWLANYCH (ST)
1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
remontowych przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania czesci pomieszczeh w budynku CRS przy ul.
Lindego 20 w Warszawie.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja. techniczna stanowi podstawe opracowania szczego6towych specyfikacii
technicznych (SST) i stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét
zgodnie z ustawag 0 zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét.

1.3 Zakres robot objetych ST:

1.3.1. Informacje ogolne o zakresie robét

Ustalenia zawarte w ST obejmujg wymagania ogodlne, wspolne dla wszystkich robét objetych
Szczegoétowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczegélne asortymenty i nalezy je rozumiec€ i
stosowaé w powigzaniu z nimi.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem rob6t budowlanych , architektonicznych,
oraz prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajow robdt, okreslonych zakresem, robdt ujetych w
przedmiarze, oraz wymagan dla zastosowanego sprzetu i narzedzi.

W zakres przewidywanych robét opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej wchodza nastepujace
prace:

Roboty przygotowawcze i pomocnicze

Roboty ogdéinobudowlane

Roboty budowlane wykohczeniowe

Roboty porzadkowe

w tym ponizej wymieniony zakres szczegotowy robét:
a). wykonanie robét przygotowawczych, w tym:

- wygrodzenie powierzchni objetej strefg bezpieczenstwa przy robotach

- odpowiednie oznakowanie obszaru prowadzenia rob6t przez powieszenie tablic

informacyjnych i ostrzegawczych.

- okreslenie z Inwestorem dojazdu przez obszar nalezacy do biblioteki

- uzgodnienie z Inwestorem miejsca sktadowania materiatéw

- uzgodnienie miejsc podtaczenia wody i energii elektrycznej dla potrzeb wykonania remontu.

b).wykonanie robét remontowych objetych projektem budowlano-wykonawczym:

Parter

Zakres przebudowy dla parteru obejmuje:

e Skucie czesci gresu w holu i wykonanie bruzd w posadce pod poprowadzenie dodatkowej instalaciji
kanalizacyjnej z baru.

e Wykonanie nowej posadzki i utozenie gresu na powierzchni okoto 12m2. Montaz wycieraczki
systemowej (4,6m2).

e Wykonanie scianek dziatowych GK.

e Montaz drzwi aluminiowych.

e Wykonanie instalacji elektrycznej z doprowadzeniem nowego obwodu zasilajacego z rozdzielni
gtéwnej na potrzeby baru (z podlicznikiem).

¢ Modernizacja o$wietlenia, istniejacej instalacji elektrycznej i teletechnicznej.

e Modernizacja systemu wentylacji i wykonanie dodatkowego wyciagu z strefy baru. Na potrzeby
wentylacji wykonanie otworu w stropie na parterem i pietrem @22cm. Otwér wyciaé otwornicg
diamentowg do betonu. Otwér w Scianie zewnetrznej na parterze na potrzeby czerpni niezaleznego
uktadu wentylacji dla baru @27cm.

e Okablowanie pod montaz systemu nagtosnienia i monitoringu kamer w modernizowanych
pomieszczeniach

Pietro

Zakres przebudowy dla pietra obejmuje:

e Wydzielenie nowego pomieszczenia sali ¢wiczen 2 o pow.49,5m2 Sciankami dziatowymi w systemie

GK i $ciankami aluminiowymi z przeszkleniem.

Skucie czesci gresu w korytarzu dla potaczenia bez-progowo 2 czesci sal.

Wykonanie nowej posadzki w pomieszczeniach sal ~72m2 po jej uprzednim wyréwnaniu

Montaz dodatkowych drzwi aluminiowych.

Rozbiérka fragmentéw murowanych $cian dziatowych gr. 25cm i gr.12cm.




Wykonanie scianek dziatowych GK.

Przeniesienie drzwi do pomieszczenia toalety meskiej (pom. nr 1/55).

Uzupetnienie ptytek sciennych glazury w kolorze biatym wym. 20x20

Modernizacja oswietlenia, istniejgcej instalacji elektrycznej i teletechniczne;.
Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej z dostosowaniem do nowej funkcji
Okablowanie pod montaz systemu nagtosnienia i monitoringu kamer w modernizowanych
pomieszczeniach

c) roboty porzadkowe

- sprzatniecie placu budowy z myciem okien

- rozebranie foli zabezpieczajacej okna

- rozebranie ogrodzenia strefy wydzielajacej prace

- wywiezienie gruzu

Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu,
realizacji i odbiorze robo6t.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z robotami
budowlanymi i obejmuja:

- wymagania wykonawcze

- transport

- sktadowanie materiatéw

- nadzér i odbiory

Wykonawca robét zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu zlecenia

1.3.2. Nazwa przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
remontowych przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania czesci pomieszczehn w budynku CRS przy ul.
Lindego 20 w Warszawie.

1.3.3. Inwestor

Centrum Rekreacyjno-Sportowe M. St. Warszawy w Dzielnicy Bielany w Warszawie ul. Lindego 20.
1.3.4. Biuro projektow
Studio Srch + 04-321 Warszawa ul. Boremlowska 24

1.3.5. Stan istniejacy i charakterystyka obiektu

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy z zmiang sposobu uzytkowania czesci
istniejagcych pomieszczen w parterze i pietrze w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowym w
Warszawie przy ul. Lindego 20. Pomieszczenia objete zakresem opracowania znajdujg sie budynku
pomiedzy halg sportowa i halg basenowa, ktora stanowi tacznik z pomieszczeniami zaplecza (szatnie ,
sanitariaty) - powierzchnia ok. 122m2.

Stan istniejacy

Nieruchomos¢ zlokalizowana w Warszawie przy ul. Lindego 20 dz. Ew. nr 94/2 Zabudowana zespotem
budynkéw skiadajagcym sie z trzech czesci: Sali sportowej, hali basenu oraz budynku zaplecza
taczacego w/w obiekt w funkcjonalng catosé.

Obiekt jest przeznaczony do celéw naukowo-dydaktycznych.

Do budynku jest doprowadzona jest petna infrastruktura techniczna.

Budynek w konstrukcji zelbetowej stupowo-ptytowe;.

Fundamenty — stopy i tawy zelbetowe. Fundamenty z betonu B25 zbrojonego stalg A-IIIN

Stupy — zelbetowe, monolityczne o wymiarach 40x40 i 50x40 betonu B30 zbrojone stalg A-1ll N. Nad
wybranymi stupami gtowice.

Sciany i tarcze - $ciany konstrukcyjne zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne gr. 20cm beton
B30 zbrojony stalg A-11IN

Stropy — w postaci monolitycznej, zelbetowej krzyzowo zbrojonej ptyty gr.24cm

Schody — monolityczne, zelbetowe schody o gr. ptyty spocznika i biegowej 14cm/20cm. Oparcie Sciany
zelbetowe wokét szachtu schodowego

Winda - winda pasazerska o napedzie hydraulicznym dostosowana do przewozu 0s6b
niepetnosprawnych.




Dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy — 1707m2
Powierzchnia uzytkowa - 3763,88m2
Powierzchnia netto — 6088,93m2
Powierzchnia catkowita — 8177,93m2
Kubatura catkowita — 32156,18m3
llo$¢ kondygnaciji — 2

Wysokosé - 8m/11,3m

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie
zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania rob6t, w zakresie sposobu wykonania robdét budowlanych, wtasciwosci wyrobdw
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robét,

Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamoéwienia na roboty budowlane -
dokumentacja sktadajaca sie z przedmiaru robét, STWiIORB, oraz projektu budowlanego dla robét dia,
ktérych jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i zakres prac bedacych przedmiotem robét.
Okreslenia podstawowe
llekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowa o:
- OBIEKCIE BUDOWLANYM- nalezy rozumie¢ przez to

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami

c) obiekt matej architektury
- BUDYNKU- nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
- BUDOWLI — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, maszty
antenowe wolno stojgce, urzgdzenia reklamowe itp.
- OBIEKCIE MALEJ ARCHITEKTURY - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak piaskownice, hustawki,

drabinki, $mietniki

-  TYMCZASOWYM OBIEKCIE BUDOWLANYM - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do tymczasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany niepotaczony na
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe
- BUDOWIE - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
- ROBOTACH BUDOWLANYCH - nalezy przez to rozumie¢ budowe,
a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego
- REMONCIE - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacych
konserwacji
- URZADZENIACH BUDOWLANYCH — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki
- TERENIE BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sag roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy
- PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE - nalezy przez to
rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania
robét budowlanych
- DOKUMENTACJI BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metoda montazu- takze dziennik montazu



- DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi

- APROBACIE TECHNICZNEJ - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng opinie techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

- WLASCIWYM ORGANIE — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci

- WYROBIE BUDOWLANYM — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzonym w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa

- DRODZE TYMCZASOWEJ ( MONTAZOWEJ) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu

- DZIENNIKU BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcymi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot

- KIEROWNIKU BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez wykonawce robdét,
upowazniong do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszacy ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe

- REJESTRZE OBMIAROW - nalezy przez to rozumieé, akceptowana przez inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych
robét w formie wyliczen i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru

- MATERIALACH - nalezy przez to rozumie¢ materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie zdokumentacjg projekitowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru

- POLECENIU INSPEKTORA NADZORU - nalezy przez to rozumie¢ polecenia przekazywane
wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

- REKULTYWACJI — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych

- ISTOTNYCH WYMAGANIACH — nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetniac roboty budowlane

- PRZEDMIARZE ROBOT - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazanie szczegOtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robét podstawowych

- ROBOCIE PODSTAWOWEJ — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu
sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjag
projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonanie robét do czasu ich koncowego odbioru.

W okresie prowadzenia robét tj. od daty wprowadzenia na budowe do daty zakonczenia odbioru
koncowego Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z realizacja robét.

Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych ustawa.

Wykonawca robét ustanawia Kierownika Budowy. W realizacji niniejszego zadania funkcje Kierownika
Budowy moze petni¢ osoba posiadajgca uprawnienia do prowadzenia robét .

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Dla zajecia i wygrodzenia terenu realizacji prac budowlanych Wykonawca winien uzgodni¢ zajecie
niezbednego terenu i sposdb realizacji robot.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy (przy
pozwoleniu na budowe) i ksiege obmiaru robot oraz jeden egzemplarz petnej dokumentacji projektowe;.
Wszelkie koszty zwigzane z doprowadzeniem wody i energii elekirycznej na plac budowy wraz z
kosztami ich zuzycia obcigzajg Wykonawce.



Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do pozostawienia terenu jak przy przejeciu, oraz
naprawy ewentualnych szko6d powstatych podczas prowadzenia prac. Wszelkie koszty z tym zwigzane
obcigzajg Wykonawce.

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez strony umowy o
wykonanie robét ,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budowe”. Protokodt przekazania podpisujg
Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robét az do ich
zakonczenia i odbioru koncowego a w szczegolnosci do:

wydzielenia terenu objetego realizacjg inwestycji

wyznaczenia drég dojazdowych i transportowych dla materiatéw i sprzetu

zabezpieczenia socjalnego dla pracownikéw

wykonania przytaczy poboru mediéw (woda, energia elekiryczna, teletechnika)

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w
zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

e wykonania, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

¢ doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

e odprowadzenia sciekdw lub ich utylizaciji,

e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

¢ zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

¢ zapewnienia tacznosci telefonicznej,

¢ urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysokos$é ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé i oznakowaé
miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych
Srodkdw transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia cigzaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna byc¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mnigj
niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac¢ sie na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45st w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw
powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw
jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elekirycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego RB znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczyé
przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny byé usytuowane w odlegtosci nie
wigkszej niz 50,0 m od odbiornikdw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci
izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:



e przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych

i mechanicznych,
e przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
e przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢é odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i
przeciwpozarowych.
Na terenie budowy powinny byé urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i
socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronna), umywalnie, jadalnie, oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg
wysokosé tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow i wyrobéw.
Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwos¢é wywrécenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.
Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:
0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw
przeciwpozarowych.
llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;:

- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnosc¢ robét z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w “Ogélnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony w dokumentacji projektowej lub SST to nalezy przyja¢ przecietne tolerancje akceptowane
zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa i wptynie to
na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa, ale osiggnieto
mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementu, to nadzér moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie
na ich pozostawienie, jednak stosuje odpowiednie potracenia od ceny umowne;j.



1.5.4 Zabezpieczenie obiektu podczas budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, tablice informacyjne, zadaszenia przejs¢ dla
pracownikow Uzytkownika, zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo. Wszystkie znaki zadaszenia, i
zapory zabezpieczajace bedq akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cenie ofertowe;j.

Wykonawca powinien zabezpieczyé wszystkie materialy stosowane w realizacji rob6t tak by nie

oddziatywaty niekorzystnie na srodowisko naturalne.

Materiaty sypkie winny by¢é ogrodzone, przykryte i zabezpieczone przed oddziatywaniem

atmosferycznym, zabezpieczone przed rozpuszczaniem i przedostawaniem sie do gruntu.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ teren budowy przed:

- mozliwoscig powstania zagrozenia pozarowego,

- przekroczeniem obowigzujacych norm hatasu

- zanieczyszczeniem ciekdéw wodnych, gruntu i zbiornikéw wodnych

- zanieczyszczeniami ciektymi, olejami, chemikaliami, substancjami szkodliwymi.

Wykonawca jest zobowigzany do odprowadzenia z terenu budowy wéd oczyszczonych w osadnikach

lub filtrach, pozbawionych zanieczyszczen statych i zawartosci pytéw.

Urzadzenia stosowane do robot muszag posiada¢ dokumenty stwierdzajgce nie przekraczanie norm i

stezen dopuszczalnych okreslonych przepisami.

Prowadzenie rob6t w terenach miejskich lub zabudowanych musi by¢ zgodne z przepisami i

wymaganiami okreslajacymi dopuszczalny dla danego obszaru poziom hatasu.

Wykonawca nie moze stosowaé urzadzen i maszyn przekraczajacych normy poziomu hatasu.

Przekroczenie norm poziomu hatasu moze spowodowac wstrzymanie robot.

Wykonawca nie przestrzegajacy przepiséw i wymagan dotyczacych ochrony srodowiska, okreslonych

ustawami i przepisami ogélnymi oraz wymaganiami okreslonymi w otrzymanej od zamawiajacego

dokumentacji projektowej, ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i karng oraz jest zobowigzany do

przywrocenia stanu pierwotnego srodowiska naturalnego.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy i zaplecza,
wymagany przez odpowiednie przepisy

Materiaty fatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwosé
zanika (np. materialty pylaste) moga by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

1.5.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatnej. W przypadku gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia rob6t, zaniedbaniem lub brakiem
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej,
to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢ w taki sposob, aby stan
naprawionej wiasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.
Wykonawca odpowiada za, ochrone instalacji na powierzchni terenu, urzadzenia uzbrojenia
podziemnego takie jak: przewody, rurociggi, kable itp., ktérych potozenie byto wskazane przez
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Zamawiajacego. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania lub zaniedbania uszkodzenia tych instalacji .

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustalonych ograniczehn obcigzenia na o$ pojazdéw na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na teren i z terenu robét.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim nietypowym przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Uzyskane zezwolenie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog
spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét
uszkodzonych w wyniku ruchu budowlanego, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie z
tym zwigzane koszty naprawy ponosi Wykonawca robot.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
ujetych w dokumentach urzedowych oraz wszelkich wymagan okreslonych szczeg6towo w przekazane;
przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;.
Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikéw w zakresie obowigzujacych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przekaza¢ pracownikom informacje o zagrozeniach mogacych
wystgpi¢ na poszczegdlnych stanowiskach pracy.
Wykonawca winien kontrolowac aktualnos¢ badan lekarskich pracownikow, oraz aktualnos¢ szkolen w
zakresie przepiséw bhp.
Przed przystapieniem do realizacji robét szczeg6lnie niebezpiecznych Wykonawca zobowigzany jest do
nastepujacych dziatan
- przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie b.h.p.
- wyjasni¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
- wyjasni¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
- przekaza¢ zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny byé tak rozmieszczone, aby zapewniaty
réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien oséb.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

¢ krawedzie stropéw nie obudowanych scianami zewnetrznymi,

® pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybdw dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sa prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzié balustrada.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci.)

¢ uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw betonowych i ceramicznych, pracownicy powinni

uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

11



¢ gogle lub przytbice ochronne,

e hetmy ochronne,

¢ rekawice wzmocnione skoéra,

¢ obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy, oraz gwarantowac
bezpieczenstwo osdb postronnych.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:

e pochwycenie kohczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

eporazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,

eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé wymagania okreslone w

przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg byé uzywane na

terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajagce dozorowi

technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub

instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy, maszyn budowlanych, kierowcy wézkdéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni

posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

 szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami
bhp obowigzujacymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogéinego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym
niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikédw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach
pracy, na ktorych wystepuja szczeg6lne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe —
nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,
e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

¢ udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikaciji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni
nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robé6t budowlanych

Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio Kierownik Budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e dbac¢ o sprawnosc¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikdéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,

e dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy

¢ wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

¢ okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w spos6b zabezpieczajgcy pracownikdéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdédw gtownie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,

pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia

tego zagrozenia.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw

powinny zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z

wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikbw o sposobach postugiwania sie tymi

Srodkami.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone przed kradziezg i zniszczeniem oraz przed dziataniem
wody: robét, wszelkich materiatow i urzadzen uzywanych do realizacji rob6t od daty rozpoczecia prac do
daty odbioru kohcowego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego. Wszelkie zaniedbania Wykonawca musi niezwtocznie usunagc
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.12 Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane =z robotami i bedzie w pemni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

2.Materiaty

2.1. Zrédta uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
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zrodta wytwarzania, zamawiania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz

probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z

danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane

z dopuszczonego zrodta w sposob ciagty spetniajg wymagania szczegétowe w czasie postepu robét.

Wykonawca na kazde Zgdanie Inspektora Nadzoru jest obowigzany:

- w stosunku do wskazanych materiatéw, okazaé certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczna,

- udostepni¢ przeprowadzenie kontroli jakosci i sposobu sktadowania materiatébw przeznaczonych do
wbudowywania,

- mozliwos¢ sprawdzenia procesu wykonywania urzadzen bedacych przedmiotem dostaw w ramach
umowy

Materiaty i urzadzenia powinny odpowiadaé wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w

budownictwie okreslonych w art. 10 Prawa Budowlanego

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 29.01.2004 prawo zaméwien publicznych wszystkie nazwy handlowe
maja charakter przyktadowy "marka referencyjna” - moga zosta¢ zastgpione produktami o takich
samych lub lepszych parametrach i wtasciwosciach pod warunkiem, ze spetniajg obowigzujgce normy,
posiadajg atesty i dopuszczenia do stosowania na rynku Polskim. Zezwala sie na stosowanie produktow
posiadajacych jednorazowe $wiadectwo dopuszczenia, ktére w sposob jednoznaczny musi by¢
odniesione do inwestycji. Uzyskanie odpowiednich atestéw lezy w zakresie obowigzkéw Wykonawcy.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Po zakonczeniu robét miejsca te powinny byé przez Wykonawce doprowadzone do ich pierwotnego
stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Materiaty uzyte do rob6t okresla szczegbtowa specyfikacja techniczna.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertag Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w
projekcie, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru., Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdédw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia  sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
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uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie na biezgco usuwac na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z transportem sprzetu i materiatbw na teren budowy lezg po stronie
Wykonawcy.

Srodki transportu uzyte do transportu materiatbw musza spetniaé wymagania wynikajace z
obowiazujacych w Polsce przepisow o ruchu kotowym i innych zwigzanych, jak réwniez zapewnic
bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy.

Srodki transportu musza zapewnia¢ dostarczenie materiatbw gwarantujgcych utrzymanie wymagane;
jakosci, gwarantujace brak uszkodzen oryginalnych opakowan lub zniszczenie materiatéw.

Transport winien odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta materiatéw budowlanych, urzadzen,
wyposazenia, osprzetu i innych wyrobdw niezbednych dla realizacji zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu wszelkich
zanieczyszczen powstatych w procesie transportu materiatow i urzadzen.

Roztadunek, magazynowanie i sktadowanie winno by¢ realizowane zgodnie z zaleceniami producentéw
materiatdw, wyrobdw i urzadzen.

Gruz nalezy wywozi¢ na odlegtos¢ 30 km z jego utylizacja.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie realizacji rob6t z Wykonawca ,
Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie prac budowlanych okreslonych projektem.

Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami normami, warunkami
technicznymi wykonania robo6t i przepisami obowigzujacymi w punkcie 10.

Przed przystapieniem do robdt Inwestor przekaze Wykonawcy:

projekt budowlany z pozwoleniem na budowe ( jesli jest wymagane);

projekt wykonawczy;

dziennik budowy (przy pozwoleniu na budowe);

plac budowy;

miejsce na zagospodarowanie zaplecza budowy

Wykonawca w miejscu widocznym na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,0 m powinien umiesci¢ tablice
informacyjna okreslajaca:

numer pozwolenia na budowe;

adres i nr telefonu wtasciwego organu nadzoru budowlanego;

nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robaét;

imiona i nazwiska oraz numery telefonéw kierownika budowy i inspektoréw nadzoru;

numery telefonéw alarmowych.
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Przy mniejszym zakresie robét, za zgoda Inspektora Nadzoru i Inwestora mozna odstgpi¢ od
zawieszenia tej tablicy . Nalezy natomiast zawiesi¢ tabliczki ostrzegawcze i informacyjne o realizacji
robét.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w kidérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakosc¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan i pomiaréw ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zazgdania dostarczy¢ Inspektorowi zaswiadczenia
stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek oraz
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszt dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku potwierdzenia watpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Kopie raportéw z wynikami badan Wykonawca powinien jak najszybciej przekazac¢ Inspektorowi
Nadzoru.

Materiaty dla ktérych wymagane sg atesty beda okreslone przez Inspektora Nadzoru. Kopie atestow
powinny by¢ przedtozone Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem materiatow.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczehnstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub aprobata techniczna, w przypadku

wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq .

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy

6.5.1 Dziennik budowy (przy realizacji robét przy pozwoleniu na budowe)

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatagcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6inych elementéw robdét,
- przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementédw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
Przy robotach o mniejszym zakresie, nie wymagajacych pozwolenia na budowe mozna, na wniosek
Inwestora, prowadzi¢ wewnetrzny dziennik budowy.

6.5.2 Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robo6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw. Rejestr obmiaréw jest wymagany przy
rozliczeniu powykonawczym na podstawie kosztoryséw.

6.5.3 Dokumenty certyfikujace

Aprobaty Techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci atesty dla materiatéw i produktow
przemystowych, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych
wykonanych przez Wykonawce zgodnie z SST, powinny by¢ gromadzone przez Wykonawce do czasu
odbioru koncowego. Dokumenty te winny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do
wgladu na kazde jego zyczenie. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru roboét.

6.5.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:

a) zgtoszenie robét.

b) protokoty przekazania placu budowy

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
d) protokoty odbioru robét

e) protokoty z narad i ustalen

f) korespondencje na budowie

6.5.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. Obmiar robét

7.1 Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar rob6t nalezy prowadzi¢ przy rozliczeniu robét kosztorysowo. Przy rozliczeniu ryczattowym
prowadzenie obmiaru nie jest wymagane.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostana poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caltym
okresie trwania robot.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. Odbior robot i dostaw

8.1 Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu - zakonczone elementy robét,
dostawy i urzadzenia,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

c
d
e

—_— — — —

8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora w czasie odbioru, ze wystepuja odchylenia od
przyjetych wymagan i innych wczesniejszych polecen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robét
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potracen z wynagrodzenia .

8.3 Odbidr czesciowy
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Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.4 Odbiodr ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw (nie pozniej niz 7 dni od
daty przedstawienia przez Inspektora Nadzoru potwierdzenia zakonczenia robot).

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6ét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robo6t jest protokédt odbioru
ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
-dokumentacje projektowa, powykonawcza oraz dokumentacje techniczno-ruchowa 2z kartami
gwarancyjnymi dla urzadzen (jesli takie wystepuja)

-Specyfikacje Techniczne.

-Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen.

-Receptury i ustalenia technologiczne.

-Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaréw.

-Protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i sprawdzen oraz oznaczen laboratoryjnych.

-Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

-Instrukcje obstugi.

-Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.

-Oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego.

-Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5 Odbidr pogwarancyjny (po okresie rekojmi)

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 Odbiér ostateczny rob6t i uwag uzytkownika zabranych od daty koncowego
odbioru ostatecznego.

9. Podstawa ptatnosci

Informacje ogolne
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Ptatnos¢ za wykonane roboty — zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca
Przy rozliczeniu kosztorysowym:
- Podstawag ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach ofertowych i umowie.
Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto§¢ podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w umowie na wykonanie pracy.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe musi uwzgledniaé wszystkie
roboty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w dokumentaciji
projektowe;.
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:
- koszt roboczogodziny wraz z narzutami,
- koszt zastosowanych materiatéw wraz z kosztami zakupu,
- koszt magazynowania i transportu na teren budowy,
- koszt pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- obowigzujace podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami, z wytaczeniem podatku
VAT.

Platnos¢ za roboty
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 5 specyfikacji:

10. Akty prawne i dokumenty odniesienia

10.1. Ustawy i rozporzadzenia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami (Tekst jednolity: Dz. U. z
2016 r., poz. 290),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami).

UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w poszczegoélnych projektach branzowych niniejszej ST oraz
szczego6towych Specyfikacjach Technicznych dotyczace wskazanych materiatow, wyrobow i urzadzen
oraz zrddet ich zakupu nalezy traktowac wytacznie jako dane pomocnicze przy realizacji inwestyciji.
Moga by¢ zastosowane materiaty, wyroby i urzadzenia inne od wykazanych lecz ich parametry i
wiasciwosci musza by¢ réwnowazne z wymienionymi w projektach i ST.

10.2. Normy

EN 14303:2009+A1:2013 dot. wyrobdw z wetny mineralnej (MW) produkowanych fabrycznie
PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — zgodnos¢ elementow
konstrukcyjnych

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych

PN —EN 12209:2005 Okucia budowlane

PN-EN 12859:2011 Ptyty gipsowe definicje i wymagania

PN —EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych

PN —EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN-EN 13162+A1 :2005-04 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie

PN-EN 13454-1:2006 spoiwa wielosktadnikowe oraz mieszanki fabryczne

PN-EN 13964:2014-05 Sufity podwieszone wymagania i badania

PN-EN 145041:2006 Wyktadziny podtogowe wiasciwosci zasadnicze

PN-EN 14216:2015-09 Cement skfad i wymagania

PN-EN 14246:2008 Elementy gipsowe do sufitéw podwieszonych

PN-EN 14351-1+A1 :2010 Okna i drzwi norma wyrobu i wtasciwosci

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja

PN-EN 14411;2013-04 Ptytki ceramiczne — definicje i klasyfikacja

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi

PN-B-79406:1997- wymagania wykonania zabudow z ptyt gipsowo-kartonowych

EN 771-1:2011+A1:2015 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne
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10.3. Dokumentacja projektowa obejmuje

1. Projekty dotyczace wykonania robét

2. Przedmiar robét.

3 Kosztorys inwestorski przeznaczony dla Inwestora

4 .Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE

TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (SST)

SST 01. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI (CPV 45110000-1)

1.1. Wstep

1.1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
remontowych przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania czesci pomieszczeh w budynku CRS przy ul.
Lindego 20 w Warszawie.

1.1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa przepisy i wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt obejmujacych w szczeg6lnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow, prawidtowosci
wykonania wszystkich rodzajéw robdt okreslonych zakresem robét ujetych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiatow oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

1.1.3. Zakres robét objetych szczegotowa specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczeg6towa specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt rozbidérkowych i demontazowych.

1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 og6lnej specyfikacji techniczne;.

1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjq i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2 Materiaty

Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogdlnej specyfikacji technicznej. Dotyczg one materiatdw uzupetniajacych
stosowanych przy robotach rozbiorkowych.

Nalezy uzgodni¢ z Inwestorem czy demontowane drzwi podlegaja zwrotowi Inwestorowi czy nalezy je
wywiez¢ na zwatke.

1.3. Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogolnej specyfikacji technicznej. Do wykonania robét przewiduje sie uzycie
wciggarek i samochoddw dostawczych.
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1.4. Transport

Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogélnej specyfikacji techniczne;j.
1.5. Wykonanie roboét

Zakres rob6t niezbednych do wykonania obejmuje:

- wykucie z muru drzwi

- rozebranie posadzek

- wyrownanie posadzek przez szlifowanie

- wykucie bruzd

- przebicie otworéw

- wiercenie otworow

- rozebranie stropéw podwieszonych

- rozebranie muréw

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w sposéb bezpieczny z zachowaniem wymagan BHP i p.poz.

1.6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci zgodnie z pkt. 6 ogoinej specyfikaciji technicznej.

1.7. Obmiar roboét

Obmiaréw rob6t dla poszczegdélnych rodzajow rob6t wykonaé zgodnie z punktem 7 ogdinej spec. tech.
1.8. Odbidr robot

Odbioréw robo6t dla poszczegélnych rodzajow rob6t wykonaé¢ zgodnie z punktem 8 ogdlnej spec. tech
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji technicznej

1.9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogélnej specyfikacji technicznej.

1.10. Dokumenty odbioru roboét

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru rob6t zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacii
techniczne;.

SST 02. ROBOTY MURARSKIE | MUROWE (CPV 45262500-6 )
2.1. Wstep

2.1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i robot
remontowych przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania czesci pomieszczehn w budynku CRS przy ul.
Lindego 20 w Warszawie.

2.1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt obejmujacych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow, prawidtowosci
wykonania wszystkich rodzajéw robot okreslonych zakresem rob6t ujetych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiatéw oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

2.1.3. Zakres robot objetych szczegétowa specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegbdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie rob6t murowych.

2.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogélnej specyfikacji technicznej.

2.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robét, ich zgodnos$é z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.2, Materialy

Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogélnej specyfikacji techniczne;.

Cement

Sktad cementu - klinkier portlandzki oraz popiét krzemionkowy. Wykazuje odpornosc na dziatanie
czynnikow korozyjnych i agresywnych. Charakteryzuje sie bardzo dobrg dynamikg narastania
wytrzymatosci w diugich okresach twardnienia. W zaprawach murarskich i tynkarskich Cement CEM
[I/B-V 32,5 N posiada bardzo dobrg przyczepnos¢ do podtoza. Nadaje zaprawom wieksza plastycznosé
oraz pozwala uzyskac¢ gtadsze powierzchnie.

- umiarkowane ciepto hydrataciji

- wysoka wytrzymato$¢ koncowa
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- dobra urabialno$¢ mieszanki betonowej

- umiarkowane narastanie wytrzymatosci poczatkowych
- wysoka wytrzymatos¢ w diugich okresach dojrzewania
- niski skurcz

Cegta petna

Cegta zwykta petna — typu B lub P, majg j wymiar (h x b x 1) =6,5 x 12,0 x 25,0 cm.

Klasa 15 - okresla wytrzymatos¢ cegiet i pustakow na $ciskanie. Podawana jest w MPa. Jej wartos¢
Liczbowa wynosi 5,10,15,20. Im wyzsza klasa, tym materiat jest mocniejszy i mozna z niego
stawia¢ sciany narazone na wieksze obcigzenia

Ciezar objetosciowy 1800-1900kg/m3 ,

wspotczynnik przenikania ciepta 0,75W/moC,

zuzycie materiatu na 1m2 sciany o grubosci muru 12 cm wynosi 52szt a dla grubosci 25cm — 94szt.
taczenie na zaprawe cementowo-wapienna.

Nadproza
Nadproza stalowe:

Nadproze nalezy wykona¢ z dwuteownikow stalowych 2x 140 skreconych ze soba na $ruby .Przed
skreceniem cewnikdw nalezy zatozy¢ na $ruby tuleje dystansowe. Przed otynkowaniem nadprozy nalezy
je wyszpatdowac i owing¢ siatkg Rabitza.

2.3. Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogélnej specyfikacji technicznej.

24. Transport

Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogélnej specyfikacji techniczne;j.
2.5. Wykonanie roboét

Zakres robot niezbednych do wykonania obejmuje:

- 0sadzenie nadprozy stalowych

- szpatdowanie belek stalowych nadprozy.

Kolejnosé¢ prac zwigzanych z osadzaniem nadprozy;

1. wykuc bruzde o gtebokosci 12cm i wysoko$ci 16cm po jednej stronie otworu

2. wywierci¢ otwory $rednicy 20mm w rozstawie jak na schemacie dla przepuszczenia pretow
gwintowanych M 12

narzuci¢ w bruzdy mocng zaprawe plastyczng

osadzi¢ w bruzdzie ksztattownik stalowy ceownik lub dwuteowniki 140

wyku¢ bruzde o gtebokosci 12cm i wysokosci 16cm po drugiej stronie otworu
przepusci¢ prety gwintowane przez otwory

natozy¢ na prety ksztattownik stalowy ceownik lub dwuteowniki 140

skreci¢ je ze sobg doprowadzajac przez skrecenie do wcisniecia sie ksztattownikow w zaprawe
wypetni¢ otwor betonem szybko W|qzqcym

10 po wykuciu otworu do zadanych wymiaréw cato$¢ oszpatdowac i otynkowac.
11.dolne stopki ksztattownikow owing¢ stalowa siatkg budowlang Rabitza

©ooNO Ok W

2.6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci zgodnie z pkt. 6 ogélnej specyfikacji technicznej.

2.7. Obmiar robot

Obmiaréw rob6t dla poszczegdlnych rodzajow robo6t wykonac zgodnie z punktem 7 ogdinej spec. tech.
2.8. Odbior robot

Odbioréw robét dla poszczegdlnych rodzajow robét wykonac¢ zgodnie z punktem 8 og6lnej spec. tech
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogoélnej specyfikaciji technicznej

2.9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogélnej specyfikacji techniczne;.

2.10. Dokumenty odbioru robot

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikaciji
technicznej.

SST 03. INSTALOWANIE $CIANEK DZIALOWYCH | ZABUDOW SUFITOWYCH
(CPV 45421152-4)

3.1. Wstep
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3.1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
remontowych przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania czesci pomieszczeh w budynku CRS przy ul.
Lindego 20 w Warszawie.

3.1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt obejmujacych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow, prawidtowosci
wykonania wszystkich rodzajéw robot okreslonych zakresem rob6t ujetych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiatéw oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

3.1.3. Zakres robot objetych szczegétowa specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegbdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie scianek dziatowych i sufitbw podwieszonych.

3.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogéinej specyfikacji techniczne;j.

3.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.2.Materiaty

Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogdinej specyfikacji technicznej.

Sufit podwieszony wypetniony ptytami 60/60 cm z profilem odkrytym
Informacje ekologiczne

Emisja lotnych zwigzkdéw organicznych

(ang. VOC) A

Jest w programie recyklingu firmy Y
Armstrong

Zawarto$¢ materiatu z odzysku (%) 77%
Podlega recyklingowi (%) 100%
Emisja formaldehydu E1
Informacje techniczne

Pochtanianie dzwieku (aw) 0.90

Klasyfikacja Europejska A

pochtaniania dzwigku

Pochtanianie dzwieku (NRC) 0.90

Wskaznik redukcji dzwieku Rw (dB) 7

Badanie hatasu podczas opadéw

deszczu

Odbicie swiatta (%) 87

Odpornos¢ na wilgo¢ (RH%) 95

Ciezar (kg/m2) 1.50

Reakcja na ogien EU Euroklasa A2-s1,d0
Zmywalna with a moist cloth
3.3.Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogolnej specyfikacji techniczne;.
3.4.Transport

Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogélnej specyfikacji techniczne;j.
3.5.Wykonanie robét

Zakres rob6t obejmuje wykonanie nastepujacych prac:

- montaz zabuddw w systemie g-k i zabudéw podsufitowych w systemie g-k

- montaz scianek systemu GK na profilach gr 100 mm

- montaz sciane systemu GK na profilach gr 75 mm

- montaz sufitéw podwieszonych nanelowych 60/60 cm

- izolacja $caian folig paroizolacyjng

Sciany i sufity podwieszone w systemie GK

Nalezy uwzgledni¢ usytuowanie wyposazenia przy montazu scianek — odpowiednie wzmocnienia i uktad
profili.

Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:

24



; GKB GKF GKBI
Lp. Wymagania GKFI
P ymag zwykta ognioodporna | wodoodporna
1 2 3 4 5 6
1 Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
Przyczepnosé kartonu do rdzenia kartonl powinien byc¢ z’fa_czo.ny z rdzenlem gipsowym w 'gakl
2 . sposéb, aby przy odrywaniu reka rwat sie, nie powodujac
gipsowego A .
odklejania sie od rdzenia
o . grubosc¢ 9,540,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
3 Wymiary i tolerancje [mm] szerokosé 1200 (+0:-5.0)
dtugosc [2000+4000] (+0; -6)
4 prostopadtos¢ réznica w dtugosci przekatnych <5
Masa 1 m 9,5 <9,5 - -
ptyty o 12,5 <125 11,0-13,0 <125 11+13,0
5 grubosci
[ka] 15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5+15,0
>18,0 <18,0 16,0-19,0 - -
Wilgotnosé [%] <10,0
Trwato$¢ struktury przy opalaniu - 20 - 20
[min.]
8 Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
napis na tylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos¢; PN.......... ;
stronie plyty data produkgcii
9 Oznako- el el
wanie Kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony zielony
jasny jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwony
a

Zaprawa gipsowa

Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.
Profile stalowe i taczniki

Profile stalowe i fgczniki wg instrukcji producenta.

3.5.1. Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobdw:

profilem o ksztatcie liter przy uzyciu profili stosowanych do budowy Scian dziatowych, bez kontaktu z
ostaniang $ciang,

z uzyciem $ciennych profili ,U" o szer. 100 i 75 mm, umocowanych do podtoza elementami typu ES,
przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podfoza elementami typu ES.

Sciany ztozone s z metalowego szkieletu, oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych oraz wypetnienia
wetng mineralng. Przed przystapieniem do robét nalezy zapozna¢ sie z instrukcja producenta.
Stosowac systemowe profile metalowe; szkielet montowaé wg instrukcji producenta;

Do wypetniania $cian stosowac¢ ptyty wetny mineralnej o gestosci min. 45kG/m?; w przypadku przej$é
instalacyjnych przez $ciany zabudowane do petnej wysokosci kondygnaciji, przejscia te beda
uszczelnione akustycznie a przebicia w $cianach o odpornosci ogniowej beda uszczelnione tak, aby
zapewni¢ wymaganag odpornos¢ ogniowg przegrody.

Stosowac ptyty gipsowo-kartonowe z obrzezem umozliwiajacym oklejanie potaczen tasma i ich
szpachlowanie. Ztacza poszczegolnych warstw nie moga sie pokrywac ze soba.

Spoiny miedzy ptytami i wkleste narozniki scian okleja¢ tasma z widkna szklanego szer. 50 mm; do
szpachlowania uzywac¢ zaczynu gipsowego o proporcjach wagowych gipsu i wody 0,7:1; stosowaé
szpachle stalowa; na naroznikach wypuktych stosowac¢ metalowe, systemowe profile narozne do
tego przewidziane.

W pomieszczeniach, w ktérych przewiduje sie zainstalowanie sufitu podwieszonego, wysokos¢ okle-
jania tasma oraz wysokos$c¢ na ktérej instalowane beda profile narozne, winna byé okoto 10 cm
wyzsza niz przewidziana projektem wysoko$¢ od podtogi do sufitu podwieszonego — ostateczne
potozenie sufitu moze ulega¢ wahaniom.

3.5.2. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

Ruszt stanowiacy podioze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac sie z dwoch warstw, dolnej
stanowigcej bezposrednie podioze dla ptyt — nazywanej w dalszej ,warstwa no$ng" i gérnej — dalej na-
zywanej ,warstwg gtéwng". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skiadajacy sie tylko
z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw s ksztattowniki stalowe.
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Przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:

e ksztalt pomieszczenia: jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu
na sztywnos¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, w pomieszczeniach
waskich i diugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

e sposdb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody: jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg
konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony
jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe,

e rozstaw rozmieszczenia elementdw warstwy nos$nej zalezy réwniez od kierunku usytuowania
podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

e grubos¢ zastosowanych ptyt:

e rozmieszczenie ptyt: rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci
piyt.

e funkcje jakg spetnia¢ ma sufit: jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt
musi by¢ zawsze prostopadly do elementéw warstwy nosnej.Ruszt takiego sufitu moze byé
wykonany z ksztattownikdw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (czy niepalny) nie ma
wptywu na odpornos$¢ ogniowg, poniewaz o witasne ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-
kartonowa

Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitbw, nalezy przy ich wykonywaniu pamigta¢ o paru

podstawowych zasadach:

- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegle

do kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki

dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest,

aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna iloS¢ piyt, nalezy je

tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do

potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o od-

legtos¢ zblizong do potowy dtugosci phyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych okltadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢é dwuwarstwowa, to drugq

warstwe piyt nalezy mocowac¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw

miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego
wspoétczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace
musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub
kwote. Konstrukcje sufitbw moga zosta¢ podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy rdznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe).

Elementy mocujace konstrukcje sufitéw, jak np. kotwy stalowe w betonowane na etapie formowania
stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do
stalowej konstrukgji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiadac¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu.

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli
tego wymagaja warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowe;j
o gr. 12,5 lub 15 mm. Ptyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki
sposob:

. mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow
nosnych rusztu,
o mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu piyt, utozonych réwnolegle do nich

dtuzszymi krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowym wkretami

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sa produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy
zajmujace sie ich wytworzeniem i dostawa. Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD
60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6.

3.6. Kontrola jakosci robot
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Kontrole jakosci dla wymienionych robdt wykonywac zgodnie z pkt.6 ogolnej specyfikacji techniczne;

oraz ponizszych wymagan:

Ptyty gipsowo-kartonowe

Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych: w szczegélnosci powinna by¢ oceniana:

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
wilgotnosc¢ i nasigkliwosé,

rownos¢ powierzchni piyt,

obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika

budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wymagania wykonania:

GK
Ruszt
Sprawdzany element Dopuszczalna odchytka, mm
Rozstaw stupéw H wysokosé sciany - 400
Odchylenie od osi Klasa doktadnosci | 6
pionowe;
Klasa doktadno$ci Il 4
) . 4 (wysokosé
Odchylenie od osi Klasa doktadnosci | | $ciany 6 (wysokos$¢ sciany 3,5<H<6,5 m)
poziomej mierzone H<3,5 m)
pomiedzy
sgsiednimi
przegrodami 3 (wysokosé
Klasa doktadnosci Il | $ciany 4 (wysokosc¢ sciany 3,5<H<6,5 m)
H<3,5 m)
Plyty GK

Dopuszczalne odchylenia oktadzin wg PN -72/B-10122

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzn i krawedzi

Przecinajacych
sie ptaszczyzn

Powierzchni op ptaszczyzni | Powierzchni i krawedzi od od kata w
krawedzi od linii prostej Kierunku dokumentacji
pionowego poziomego

Nie wieksze niz 1,5 mm
i ogbétem nie wiecej niz 3
mm w pomieszczeniach do

Nie wieksze niz2 mm

Nie wigksza niz2 mmiw 3,5 m wysokosci oraz nie i ogbétem nie wiekszej niz3 | Nie wieksza niz
liczbie nie wiekszej niz 2 szt. | wiecej niz 4 mm mm na catej powierzchni 2mm na

na catej diugosci faty w pomieszczeniach powyzej | ograniczonej $cianami, diugosci taty
kontrolnej 2 m 3,5 m wysokosci belkami itp. kontrolnej 2 m
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Odbioér scian

Powierzchnie, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumen-
tacjg techniczna. Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny byé wieksze niz 1 mm/1 m.

3.7. Obmiar robot

Obmiaréw robo6t dla poszczegdinych rodzajow robét wykonac zgodnie z punktem 7 ogélnej specyfikaciji
technicznej

3.8. Odbior robot

Odbioréw robét dla poszczegolnych rodzajow robdt wykonaé zgodnie z punktem 8 ogdlnej specyfikaciji
technicznej

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogoélnej specyfikaciji technicznej

3.9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

3.10. Dokumenty odbioru robot

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikaciji

SST 04. KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG (CPV 45432100- 5)

4.1. Wstep

4.1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
remontowych przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania czesci pomieszczeh w budynku CRS przy ul.
Lindego 20 w Warszawie.

4.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa przepisy i wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt obejmujacych w szczeg6lnosci wymagania w zakresie witasciwosci materiatow, prawidtowosci
wykonania wszystkich rodzajéw robot okreslonych zakresem robét ujetych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiatow oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

4.1.3. Zakres robot objetych szczegétowa specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegétowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét posadzkarskich.

4.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogolnej specyfikacji techniczne;.

4.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg,
projektowa, specyfikacjq i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.2. Materialy

Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogdinej specyfikacji techniczne;j.

Gres

W parterze w formacie 45x45 w kolorze szarym

Nasigkliwos¢ <0,1% PN-EN ISO 10545-3
Wytrzymatos¢ na zginanie Min.45N/mm2 PN-EN ISO 10545-4
Mrozodpornosc Mrozoodporna PN-EN ISO 10545-12
Odpornos¢ na scieranie wgtebne Max. 130 mm3 PN-EN ISO 10545-6
Odpornos¢ na plamienie Odporna PN-EN ISO 10545-14
Ptytki prasowane 40x40

Typ powierchni naturalna

Grubos¢ ptytek 0,92cm

Marka referencyjna: NOWA GALA DOLMIA DM13 40x40 Wybrane ptytki podlegajg akceptacji Architekta.

Klej do gresu i glazury

Cementowa zaprawa do mocowania ptytek ceramicznych i gresu
DANE TECHNICZNE | WLASCIWOSCI PRODUKTU

Wiasciwosci zgodne z norma: PN-EN 12004:2008 jako C1T
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WELASCIWOSCI SUCHEJ MIESZANKI

Postac: proszek

Kolor: szary

Gestosc¢ objetosciowa:1,3 (g/cms)

Zawartosc ciat statych:100%

EMICODE:EC1rLus

R — bardzo niska emisja lotnych zwigzkéw organicznych
WEASCIWOSCI ZAPRAWY

Proporcje mieszania: na 100 czesci Kleju do gresu 23-25 czesci wody.
Konsystencja zaprawy: pasta

Gestosc¢ objetosciowa zaprawy:1,4+1,55 (g/cms)

pH zaprawy:>13

Maksymalny czas uzytkowania: okoto 8 godzin
Temperatura stosowania: od +5°C do +35°C

Czas schniecia otwartego: okoto 20 minut
Korygowalno$¢: okoto 45 minut

Spoinowanie na $cianach: po 4-8 godzinach
Spoinowanie na podtogach: po 24 godzinach
Obcigzenie ruchem pieszym: po 24 godzinach

Petne obcigzenie: po 14 dniach

Oznaczanie przyczepnosci

wg normy PN-EN 1348:

— przyczepnos¢ poczatkowa :

— przyczepnos¢ po zanurzeniu

w wodzie:

— przyczepnos¢ po starzeniu termicznym:

— przyczepnosé¢ po cyklach zamrazania-rozmrazania:>0,5 (N/mmz)=0,5 (N/mmz2)=0,5
(N/mmz2)=0,5(N/mms2)

Reakcja na ogien:A1/A1

Odpornos¢ na alkalia: dobra

Odpornos¢ na oleje: dobra (niska na oleje roslinne)
Odpornos¢ na rozpuszczalniki: dobra

Odpornos¢ na temperature:

od -30°C do +90°C

Marka referencyjna: MAPEI BUILDFIX lub réwnowazny

Srodki gruntujace np. Unigrunt

-wzmachia podtoze

- szybko wysycha

- jest wysoce wydajny

- barwa - przezroczysta

- ciato ptynne

- zuzycie: 0,05 - 0,2 kg/1 m?

- rozpoczecie prac po 2 h

- mozliwos$¢ rozcienczania woda,

- spaja podtoze i powoduje lepszg przyczepnosé nastepnych warstw.
Nanoszenie pedzlem lub watkiem

Folia ostonowa
Szerokos$é: 4m

Diugosc¢: 25m

Typ grubosci: 200

Kolor czarny

taczenie na tasme klejaca

Posadzka samopoziomujgca np. TERPLAN

e wylewanie podktadow podtogowych

e pod ptytki, wyktadziny

e pod parkiet

e na trudne podioza - PVC, lastriko

e wytrzymatos¢ na sciskanie: min 35 N/mm?

e grubos¢ warstwy: 5 — 30 mm

Wyréwnuje podtoza w granicach 5-30 mm — masa szpachlowa zalecana do stosowania gdy podtoze
posiada miejscowe nierownosci utrudniajace wykonanie ostatecznej oktadziny.
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Zalecany do prac remontowych — zwiekszona wytrzymato$¢ (dodatek widkien) umozliwia wylanie
warstwy podktadu o grubosci 2 cm na warstwie oddzielajgcej; pozwala to stworzy¢ warstwe
wyréwnawczg na trudnych podtozach - na ptytkach PVC, lastryko, ptytkach kamiennych, zaoliwionych
posadzkach betonowych itp.

Stanowi podktad podtogowy — tworzy bardzo réowng i nosng warstwe, przeznaczong do wykonania
ostatecznej oktadziny podtogowe;j.

Podnosi poziom podtogi w catym pomieszczeniu — np. gdy zachodzi konieczno$¢ zréwnania pozioméw
dwoch sgsiednich pomieszczen.

Zalecany do wyrownywania powierzchni istniejgcych jastrychéw — w przypadku gdy nieréwnosci podtoza
uniemozliwiajg wykonanie ostatecznej okfadziny i trzeba zastosowaé dodatkowa, cienka warstwe
materiatu.

Umozliwia wykonanie posadzki z materiatéw takich jak Tarkett — jest podktadem o wysokiej spoistosci i
duzej odpornosci na dziatanie sit Scinajacych, wystepujacych, np. podczas rozszerzania sie i kurczenia
drewna w wyniku zmian jego wilgotnosci.

Posadzka Tarkett

NAWIERZCHNIA SPORTOWA

Winylowa nawierzchnia sportowe o grubo$ci 6.5mm Zgodnos¢ z EN 14904

Aprobata federacji sportowych

Szybka i tatwa instalacja

Rekomendowane zastosowanie: obiekty szkolne, pitka reczna, koszykéwka, siatkdwka, fitness

Cechy produktu:

e Estetyka i jednorodnoéc¢

e Odpornosé na wgniecenia ze wzgledu na 3 warstwowa budowe

e Stabilnos¢ wymiardw: < 0.1% - wielokierunkowe zazebiajace sie wtokno szklane: brak kurczenia sie,

dobra ptasko$¢ i brak deformacji nawierzchni

Odpornos¢ powierzchni dzieki powtoce wykonanej z czystego PCW

tatwa pielegnacja dzieki

Odpornos¢ na zarysowania | trwato$¢ nawierzchni sportowej

Produkt przyjazny dla srodowiska, zapewniajacy lepsza jakos¢ powietrza w pomieszczeniu: VOC na

poziomie 10ug/m3 po 28 dniach

¢ Odpowiednia rownowaga tarcia i kontrola przyczepnosci. Specjalnie zaprojektowana struktura
powierzchni.

e Bardzo dobra odpornosé¢ na zarysowania | tatwa pielegnacja,

e Odpornos¢ na scierani. Warstwa uzytkowa z czystego PCW.

e Wysoka odpornosc¢ na nacisk i tarcie. Mocny kalandrowany, homogeniczny arkusz wykonany z
przetworzonego winylu.

e Komfort, bezpieczenstwo i redukcja dzwiekéw. Pianka o wysokiej gestosci komoérek ze spodem o
strukturze plastra miodu.

Matka referencyjna: Tarkett Omnisports lub rownowazny

Pomieszczenie sitownia/fitnens (uzupetnienie) Omnisports 6,5mm kolor Royal Blue

kolor niebieski dostosowany do koloru i struktury istniejacej wyktadziny w pomieszczeniu sitowni/fitness

Pomieszczenie fitnens Royal Blue lub réwnowazny Omnisports Speed 3,35mm kolor Red / Orange

(czerwony lub pomaranczowy)

Uzgodnic¢ ostatecznie z inwestorem przed realizacjg zaméwienia.

4.3. Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogolnej specyfikacji techniczne;.

4.4. Transport

Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogélnej specyfikacji techniczne;j.
4.5. Wykonanie robot

4.5.1. Zakres roboét

Zakres robo6t niezbednych do wykonania obejmuje:

- odttuszczenie posadzek gresowych

- guntowanie preparatem np. UNIGRUNT

- wykonanie posadzki samopoziomujacej np. z TERPLAN

- posadzka typu TARKETT np. OMNISPORTS SPEED

- posadzka typu TARKETT np. OMNISPORTS

- zabetonowanie bruzd w posadzce

- montaz w posadzce listew metalowych oddzielajacych rézne typy posadzek
- montaz wycieraczki np. CRS

- zabezpieczenie posadzek folig
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4.5.3. Wykonanie robot

Posadzka z gresu

Warstwy wyrownawcze pod posadzki z gresu

Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z

oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza, utozeniem zaprawy klejowej, z zatarciem powierzchni na

gtadko.

Posadzki wiasciwe.

Posadzka jednobarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem utozonych

na za prawie klejowej z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem ustawieniem

punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie
klejowej oraz wypetnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych gresowych luzem o wymiarach 10x40 cm, utozonych na

zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem, ustawieniem punktow

wysokosciowych, sortowaniem ptytek, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawe klejowa.

Wykonanie tych podtdg polegac bedzie na uktadaniu ptytek ceramicznych na kleju na przygotowanym

juz podtozu. Przed rozpoczeciem uktadania ptytek, nalezy przygotowac podioze do potozenia kleju.

Zakres wykonania obejmuje styki z progami drzwi i innymi posadzkami — listwy dylatacyjne ze stali

nierdzewnej lub aluminiowe, osadzane w warstwie kleju, pod ptytkami. Nalezy stosowa¢ materiat

sortowany.

Klejenie i przygotowanie podtozy — wg instrukcji producenta.

Szerokos¢ spoin, zalezy od rodzaju ptytek.

Spoiny wykonywaé szerokosci takiej, aby potaczenia spoin scian i podtogi pokrywaly sie ze sobg z

tolerancja +/-0.2 szerokosci spoiny; do wypetnienia spoin stosowac zaprawe wodo- i kwasoodporng;

kolor do uzgodnienia z Nadzorem Autorskim.

Sposéb rozmierzania wg projektu architektury.

Wyglad

- Spoiny muszg by¢ liniowe, ciagte i bez zataman.

- Spoiny na $cianach muszg by¢ réwnolegte do gtéwnych osi lub okreslonego wyposazenia, jesli nie
okreslono inaczej.

- Ciecia oktadzin powinny by¢ ograniczone do minimum, fragmenty dociete jak najwieksze a ciecia
ukryte w najmniej widocznych miejscach.

Posadzki uktada¢ scisle wg wskazan producenta. Przed uktadaniem wyréwnac powierzchnie, nieréwne

krawedzie nalezy wyprofilowac i zabezpieczyc.

Tolerancje i doktadnosé.

- Zadne nagte nieréwnosci i nieregularno$ci nie moga sie pojawi¢ na powierzchni oktadziny.

- Dopuszczalna dewiacja dla oktadzin wynosi 2mm od zatozonego poziomu. Maksymalna odchytka
pomiedzy dwoma przeciwlegtymi powierzchniami wynosi: 1Tmm dla potaczen mniejszych niz 6mm,
2mm dla potaczen wiekszych niz 6mm.

- Przy sprawdzaniu wykonywanym za pomocg 2-metrowego liniatu mierniczego z zamocowanymi na obu
jego koncach stopkami o grubosci 3 mm, umieszczanego w dowolnym miejscu na powierzchni, ruch
linialu mierniczego nie powinien by¢ zaktécany przy przesuwaniu go po powierzchni, a szczeliny
pomiedzy liniatem a powierzchnig nie moga by¢ w zadnym miejscu wieksze niz 6 mm.

Posadzka z tarkettu
Nalezy uktadac na spéjne , wyrdwnane powierzchnie. Elementy Tarkettu nalezy zgrzewaé sznurem do
Tarkettu. Ze wzgledu na gietko$¢ wyktadziny nie jest wymagane wykonywanie dylataciji.

4.6. Kontrola jakosci robét

Kontrole jakosci wykonywaé zgodnie z punktem 6 ogolinej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami
producenta w zakresie stosowania technologii wykonania robét.

4.7. Obmiar robot

Obmiaréw rob6t dla poszczegdlnych rodzajow robét wykonaé zgodnie z punktem 7 ogélnej specyfikacii
technicznej

4.8. Odbior robot

Odbioréw robot dla poszczegolnych rodzajow robédt wykonaé zgodnie z punktem 8 ogo6lnej specyfikacii
technicznej.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji technicznej

4.9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogélnej specyfikacji technicznej.

4.10.Dokumenty odbioru robot

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogdinej specyfikacii
techniczne;.
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SST 05. ROBOTY TYNKARSKIE | OKLADZINY SCIAN (CPV 45410000-4)
5.1. Wstep

5.1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
remontowych przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania czesci pomieszczeh w budynku CRS przy ul.
Lindego 20 w Warszawie.

5.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt obejmujacych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow, prawidtowosci
wykonania wszystkich rodzajéw robot okreslonych zakresem rob6t ujetych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiatéw oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

5.1.3. Zakres rob6t objetych szczegétowa specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t tynkarskich i oktadzin Scian.

5.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciji sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogéinej specyfikacji techniczne;j.

5.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg,
projektowa, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.Materiaty

Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogélnej specyfikacji techniczne;.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Gips szpachlowy

Gips Szpachlowy jest uniwersalnym spoiwem gipsowym do wykonywania gtadzi na scianach i sufitach,
oraz do prac remontowych polegajgcych na uzupetnianiu ubytkédw oraz wypetnianiu drobnych rys i
peknie¢. Przeznaczony jest na typowe podioza mineralne, takie jak beton, tynk cementowy, cementowo-
wapienny i gipsowy oraz ptyty gipsowo-kartonowe. Spoiwa tego nie stosuje sie na poditoza drewniane,
metalowe i z tworzyw sztucznych. Jest mieszaning siarczanu wapnia, wodorotlenku wapnia, weglanu
wapnia, domieszek modyfikujacych i regulatorédw czasu wigzania.

Wyglad: biaty proszek

Zapach: brak

Prog zapachu: nie dotyczy

pH: 7-8* dla mieszaniny z wodg,

Temperatura topnienia / krzepniecia: > 10000 C

Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy

Temperatura zaptonu: nie dotyczy

Szybkos¢ parowania: nie dotyczy

Palnos¢: nie dotyczy

Goérna / dolna granica palnosci / wybuchowosci: nie dotyczy

Preznos¢ par : nie dotyczy

Gestos¢ par : nie dotyczy

Gestos¢ wzgledna: ok. 0,9 g/cm3

Rozpuszczalno$¢: nie rozpuszczalny

Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda: nie dotyczy
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Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Temperatura rozktadu: nie dotyczy
Lepkosé¢: nie dotyczy

Wiasciwosci wybuchowe:nie posiada
Wiasciwosci utleniajace:nie posiada

Glazura typu np Tubedzin Pastele

Dane techniczne:

Mateoriai przeznaczony do wykonczania $cian wewnatrz budynkéw, w ktérych temperatury sg wyzsze
niz 0.

Materiat: ptytki ceramiczne prasowane na sucho

Sita tamiaca : wg EN 14411 grubo$¢.7,5 mmm min.>600 N, grubo$¢,7,5 mm >200 N

Wytrzymato$¢ na zginanie: wg EN 14411 grubo$¢.7,5 mmm min. 12 MPa, grubo$¢,7,5 mm min. 15MPa
Odpornos¢ na szok termiczny: wg EN 14411 odporne

Nasigkliwos¢ wodna; wg EN 14411 > 10%

Uwalnianie substancji niebezpiecznych : wg EN 14411 0 mg/dm3

Przyczepnosé: wg EN 12004 NPD

Wybrane ptytki podlegajg akceptacji Architekta.

5.3. Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogolnej specyfikacji techniczne;.

5.4.Transport

Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogélnej specyfikacji techniczne;j.

5.5.Wykonanie robét

Zakres robot

Zakres robo6t niezbednych do wykonania obejmuje:
- wykonanie faset na styku posadzki i Scian

- licowanie scian glazurg np. Tubedzin Pastele

- przecieranie tynkow

- osiatkowanie siatkg Rabitza nadprozy stalowych
- powlekanie siatki Rabitza szprycem cementowym
- wykonanie tynkéw Scian i osciezy

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Wykonanie robot

Ogélne zasady wykonywania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw. Tynki nalezy
wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chronic¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, ;.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podiozy
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W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢ plamy z
rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Zasady wykonywania okfadzin z ptytek ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny byé mocowane do podioza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do
rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac do dostatecznie
wytrzymatego poditoza. Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otyn-
kowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong powierzchnie scian murowanych nalezy natozy¢ rownomiernie warstwe kleju
Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow, gatunkéw i odcieni barwy.
Ptytki ceramiczne klei¢ przy zastosowaniu kleju systemowego do ptytek ceramicznych

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byé
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowe;.

5.6.Kontrola jakosci roboét

Kontrola jakosci zgodnie z pkt. 6 ogélnej specyfikacji technicznej.

5.7. Obmiar robét

Obmiaréw robo6t dla poszczegdinych rodzajow robét wykonac zgodnie z punktem 7 ogélnej specyfikaciji
technicznej.

5.8. Odbior robot

Odbioréw robot dla poszczegoinych rodzajow robot wykonaé zgodnie z punktem 8 ogodlnej specyfikacii
techniczne;.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji technicznej

5.9. Podstawa ptatnosci

Podstawa pfatnosci zgodnie z pkt. 9 ogélnej specyfikacji technicznej.

5.10.Dokumenty odbioru roboét

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robo6t zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacii
techniczne

SST 06. ROBOTY MALARSKIE (CPV 45442100-8)

6.1. Wstep

6.1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
remontowych przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania czesci pomieszczeh w budynku CRS przy ul.
Lindego 20 w Warszawie.

6.1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa przepisy i wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét obejmujacych w szczegolnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow, prawidtowosci
wykonania wszystkich rodzajéw robot okreslonych zakresem robét ujetych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiatéw oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

6.1.3. Zakres robot objetych szczegotowa specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczeg6towa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot malarskich

6.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogélnej specyfikacji techniczne;j.

6.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.2. Materialy
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Farby emulsyjne

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-

styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez

ITB. Wymagania dla powtok:
wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubos¢ —100-120 mm

- przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,

- elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknieé¢ lub odstawania od
podfoza,

- twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

- odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé
uszkodzenia powtoki

- odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac speche-
rzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg

PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkdéw zwyktych zaleca sie gruntowanie powierzchni, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.

- do gruntowania mozna tez uzy¢ podkktadu gruntujacego np. UNIGRUNT.

6.3. Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogolnej specyfikacji techniczne;.

6.4. Transport

Wymagania dla transportu materiatdéw zgodnie z pkt.4 ogélnej specyfikacji techniczne;j.

6.5. Wykonanie robot

6.5.1. Zakres robét

Zakres rob6t niezbednych do wykonania obejmuje nastepujace:

- gruntowanie powierzchni $cian i sufitdw np. Unigruntem
- trzykrotne malowanie farbg emulsyjng scian i sufitéw z GK,

6.5.2. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonaé po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

Przygotowanie podtozy

Poditoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkébw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekdédw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypeti¢ zaprawag cementowo-wapienna.

Powierzchnie metalowe powinny by¢é oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé¢ bez gruntowania powierzchni. Przy
malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej
ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

Wykonywanie powtok malarskich

Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskow.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
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Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodna ze wzorcem,
bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.

6.6. Kontrola jakosci robot

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne. Spraw-
dzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczeéniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza

mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,

— sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy

ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i

wykonac powtornie.

6.7. Obmiar robét

Obmiaréw robo6t dla poszczegdinych rodzajow robét wykonac zgodnie z punktem 7 ogélnej specyfikaciji

technicznej.

6.8. Odbior robot

Odbioréw robét dla poszczegélnych rodzajéw robdt wykonaé zgodnie z punktem 8 ogdlnej specyfikaciji

techniczne;.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur

odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogoélnej specyfikaciji technicznej

6.9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogélnej specyfikacji technicznej.

6.10. Dokumenty odbioru robot

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru rob6t zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacii

technicznej.

SST. 07 MONTAZ DRZWI | OKIEN (CPV 45421100-5)
7.1. Wstep
7.1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
remontowych przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania czesci pomieszczeh w budynku CRS przy ul.
Lindego 20 w Warszawie.

7.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt obejmujacych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow, prawidtowosci
wykonania wszystkich rodzajéw robét okreslonych zakresem rob6t ujetych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiatow oraz uzytego sprzetu i narzedzi.
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7.1.3. Zakres robot objetych szczegétowa specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegétowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu montazu drzwi i okien. .
Szczego6towy zakres rob6t obejmuje nastepujace prace:

- montaz drzwi
- montaz okna

7.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogolnej specyfikacji techniczne;.

7.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg,
projektowa, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

7.2 Materialy
Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogdinej specyfikacji techniczne;j.

Drzwi do pomieszczen

Drzwi do pomieszczen nalezy wykonac¢ jako typowe gtadkie , ptycinowe kolor biaty, zgodnie z rys.
zestawienia.

Marka referencyjna: POLSKONE lub PORTA lub réwnowazny

Drzwi aluminiowe szklone
Drzwi aluminiowe. Profil zimny. Szklenie bezpieczne. Ral - 7012. Zamki dotowane do zabezpieczenia
kontrolg dostepu na drzwiach.

Scianki aluminiowe szklone
Profil zimny. Szklenie bezpieczne. Ral — 7012.

7.3. Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogolnej specyfikacji techniczne;.

7.4. Transport

Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogélnej specyfikacji techniczne;j.

7.5. Wykonanie roboét

7.5.1. Zakres robot

Zakres rob6t niezbednych do wykonania obejmuje nastepujace czynnosci:

Montaz drzwi i okien.

7.6. Kontrola jakosci robét

- sprawdzenie mocowanie slusarki

- sprawdzenie prawidtowosci otwierania i zamykania

7.7. Obmiar robot

Obmiaréw robét dla poszczegoélnych rodzajow robdt wykonac¢ zgodnie z punktem 7 ogdlnej spec.techn.
7.8. Odbior robot

Odbioréw robét dla poszczegdlnych rodzajow robét wykonac zgodnie z punktem 8 ogdinej spec.techn.
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji technicznej

7.9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogélnej specyfikacji technicznej.

7.10. Dokumenty odbioru robot
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